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Objet du marché :
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la santé (SPS)

Le présent cahier des clauses techniques particulieres comporte 14 pages numérotées de 1 a 14, celle-ci comprise.
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Article 1 - Contexte

L’Agence des cinquante pas géométrigues a pour missions :

- d’¢élaborer les programmes d’équipement des espaces urbains ;
- de vérifier la compatibilité des demandes de cession avec le programme des équipements ;
- de réaliser des travaux dans les quartiers de la zone des 50 pas géométriques.

Dans ce cadre, I’Agence conduit régulicrement diverses opérations d’aménagement. Certaines
opérations nécessitent 1’intervention d’un coordinateur sécurité et protection de la santé des
travailleurs, conformément aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes
pris pour son application.

Le cahier des clauses techniques particuliéres (dénommé « CCTP ») du présent accord-cadre a pour
objet de préciser le contenu des éléments de mission dus par le coordinateur sécurité et protection de
la santé (CSPS) en fonction des besoins de 1’ Agence (numéro de référence de la nomenclature CPV :
71317210-8 — Services de conseil en matiére de santé et de sécurité).

Les missions de CSPS attendues au titre des marchés subséquents conclus sur la base du présent
accord-cadre pourront relever des catégories 1, 2 et 3 au sens du Code du travail en vigueur (Loi n°
93-1418 sur 31 décembre 1993).

Ces trois catégories déterminent les niveaux de compétence de coordination de sécurité. Le niveau des
coordinateurs SPS, exigé pour chaque marché subséquent, sera fonction de la catégorie de I’opération
concernée.

Article 2 - Conditions d’exécution de la mission de CSPS

Le titulaire s'engage dans I'exécution de sa mission a respecter tous les textes législatifs, réglementaires
et conventionnels en vigueur.

Le coordonnateur interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1a 3,
L. 4532-1 a 18 et R. 4532-1 a 4533-7 du Code du travail, ainsi que par les dispositions du présent
contrat.

Le coordonnateur intervient dans les conditions fixées par les articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1a 3, L.
4532-1 a 18 et R. 4532-1 & 4533-7 du Code du travail.

Le coordonnateur veille a la mise en oeuvre des principes de prévention et a prendre toutes les
dispositions nécessaires dans le cadre de sa mission. Il interviendra en tant que de besoin auprés des
intervenants pour la mise en application de ces dispositions.

Il est rappelé, d’aprés I’article L 4532-6 du Code du travail, que son intervention ne modifie ni la
nature, ni I’étendue des responsabilités qui incombent a chacun des intervenants a I’acte de construire,
en application d’autres dispositions dudit code.

Le coordonnateur dispose d’une compétence définie au sens de I’article R 4532-17 & 19 du Code du
travail.

Il informe le maitre d'ouvrage des mesures prises ainsi que des difficultés rencontrées et des litiges
pour lesquels aucune solution n'a été trouvée afin que celui-ci puisse prendre, s'il y a lieu, les mesures
nécessaires, notamment en cas découverte de travaux présentant des risques particuliers relevant de la
liste fixée par arrété.

Il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir du maitre d'ouvrage, sous réserve de ce qui est précisé a
I’article 4 ci-dessous, ni d'aucun intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.

Si plusieurs maitres d'ouvrage sont amenés a conduire dans le méme temps plusieurs opérations de
batiment ou de génie civil ou une opération commune sur un méme site, le coordonnateur sera tenu de
prendre en compte les dispositions adoptées aprés concertation avec les maitres d'ouvrage afin de
prévenir les risques résultant de I'interférence de ces interventions.

Le titulaire s'engage, s'il ne remplit pas cette condition a la date de la signature du contrat, a effectuer
la formation spécifique de coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
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correspondant au niveau de compétence considéré pour I'objet du présent marché, conformément aux
échéances fixees par la réglementation.

Le titulaire s'engage & présenter a l'agrément du maitre d'ouvrage, le suppléant qui sera amené a
intervenir en cas d'empéchement : congés, maladie, dans des délais raisonnables avec le déroulement
de la mission.

Par dérogation a ’article 3.6 du CCAG PI, le titulaire s’engage a exécuter par ses propres moyens
I’intégralité de la prestation due au titre du présent marché.

Article 3 - Missions du coordonnateur

Les missions confiées au coordonnateur sont celles définies par les articles R 4532-11 a 16 et suivants du Code
du travail, telles que précisées ci-dessous en fonction de la catégorie de 1’opération définie par le maitre
d’ouvrage.

Par ailleurs, pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de
I'Environnement relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, le coordonnateur SPS pourra assurer la fonction de responsable de projet pendant
toutes les phases de I’opération. Il assurera, le cas échéant, a ce titre toutes les obligations du responsable du
projet a I’exception, s’il n’a commis aucune faute dans I’exécution de cette mission, de la prise en charge
financiere des conséquences de la découverte d’ouvrages, de modifications ou d’extensions d’ouvrages.

3.1 Opération de catégorie |

Le coordonnateur veille a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L 4531-
let2etL.4535-1 et L 4532-18 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

3.1.1 En phase conception

] Le coordonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les risques
inhérents a la conception de l'ouvrage.

Il participe en tant que de besoin a toutes les réunions utiles organisées par la maitrise
d'ceuvre.

Il est destinataire des documents d'études établis par le maitre d'oeuvre ainsi que des avis
techniques du contréleur technique, au fur et a mesure de leur élaboration,

| Le coordonnateur ouvre le registre journal de coordination (RJC) dés la signature
du contrat dans lequel il enregistre :

- les avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses
éventuelles. Si ceux-ci font I’objet d’échanges de courrier, une inscription sommaire
indique qu’ils sont annexés au registre ;

- les avis émis sur les dossiers d’étude relativement a la prévention tant en réalisation
qu’en intervention ultérieure. Ils sont complétés des suites données s‘il y a lieu.

| Le dossier d’intervention ultérieure sur ’ouvrage (DIUO) regroupe toutes les
mesures prises pour faciliter les interventions ultérieures sur 1’ouvrage.

Le coordonnateur établit le projet de DIUO au plus tard dans un délai fixé dans I’acte
d’engagement aprés la prise de connaissance des études de projet.

] Le coordonnateur assiste le maitre d'ouvrage a I'établissement de la déclaration
préalable.

B Le coordonnateur €labore le plan général de coordination (PGC).

] Le coordonnateur rédige et propose au maitre d'ouvrage le projet de réglement du
college interentreprises de sécurité et de protection de la santé (CISSCT) qui fixe :

- lafréquence des réunions,

- la procédure propre a la sécurité collective,

- les conditions de vérification de I’application des mesures,

- la procédure de réglement des difficultés entre ses membres,
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3.1.2

- lesattributions du président.

] Le coordonnateur examine les dispositions a prendre par les entreprises pour que
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

] Le coordonnateur définit les sujétions a la mise en place et I'utilisation des protections
collectives, appareil de levage, accés provisoire et installations générales, notamment
électriques.

Il mentionne dans les piéces écrites la répartition des sujétions entre les différents corps d'état
ou de métier qui interviendront sur le chantier.

u Le coordonnateur assure le passage des consignes et la transmission des documents au
coordonnateur de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

En phase réalisation

u Le coordonnateur SPS met a jour du RJC au fur et a mesure du déroulement de
I'opération.

[ ] Le coordonnateur compléte et, si nécessaire, adapte le DIUO au fur et a mesure de
I’avancement du chantier. Il remet le DIUO au maitre d’ouvrage apres réception de 1’ouvrage
dans un délai fixé dans I’acte d’engagement aprés avoir regu de celui-Ci ou du maitre d’ceuvre
tous les plans d’exécution et notes techniques qu’il a spécifiés.

[ | Le coordonnateur SPS tient a jour le PGC pendant toute la durée des travaux et archivé
pendant 5 ans par le maitre d’ouvrage.

Il doit pouvoir étre consultable sur le chantier par :
- Le médecin du travail ;

- Les membres du comité d'hygiene de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
sur le chantier des entreprises ;

- Les membres du CISSCT ;

- L’Inspection du Travail, I’Organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics (OPPBTP), la CRAM.

Le coordonnateur harmonise et compléte le PGC en fonction de 1’évolution du chantier et
des PPSPS. S’il y a lieu, il établira un PGC simplifié et s’assurera de 1’établissement de
PPSPS simplifiés.

[ | L'harmonisation et la diffusion des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé dus par les entreprises (PPSPS).

Le coordonnateur est tenu de :

- communiquer, des la conclusion du contrat, a chacun des entrepreneurs appelés a
intervenir les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;

- transmettre sur leur demande, a chaque entrepreneur, les P.P.S.P.S. établis par les
autres entrepreneurs ;

- communiquer obligatoirement, dans le cas d’opérations de construction de batiment,
aux autres entrepreneurs les P.P.S.P.S. des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou
du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques
particuliers dont la liste est fixée par arrété ministériel. 1l est important pour les
entreprises de connaitre les risques internes a chacune d’elles, lesquels sont
éventuellement susceptibles d’avoir des incidences de coactivité.

A réception des P.P.S.P.S., le coordonnateur vérifie leur conformité avec les dispositions du
plan général de coordination. Si nécessaire, il procede a des adaptations du plan général de
coordination ou fait harmoniser les P.P.S.P.S. entre eux et/ou par rapport a ce plan.

Le coordonnateur informe le maitre d’ceuvre de ses avis sur les P.P.S.P.S. de maniére a ce

qu’il puisse, en connaissance de cause, émettre les ordres de service de commencement des
travaux.
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u Le coordonnateur pour la phase de réalisation préside, convoque et fixe 1’ordre du jour
du CISSCT. Il tient le registre des PV de réunion et conserve celui-ci pendant cing ans a
compter de la réception de 1’ouvrage.

u Le coorodonnateur SPS organise des inspections communes avec les différentes
entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes sur les chantiers
ou sont traitées la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités
de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en
matiere de sécurité et de protection de la santé.

u Le coordonnateur veille a I'application correcte des mesures de coordination diffusées
par lui, ainsi que des procédures de travail qui interférent.

Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a
I'intérieur ou & proximité duquel est implanté le chantier et notamment:

- Le cas échéant, avant tout commencement d'exécution, il procede avec le chef de
I'établissement en activité, & une inspection commune visant a :

o délimiter le chantier,

o matérialiser les zones du secteur qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir.

o préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi
que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la
réalisation des travaux.

o définir pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels les personnels
ont acces.

- Le coordonnateur communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier,
les consignes de sécurité arrétées avec le chef d'établissement, en particulier, celles
qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que, s’agissant des chantiers non clos
et non indépendants, I'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas
d'urgence et les description du dispositif mis en place a cet effet dans I'établissement.

| Le coordonnateur veille a ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires
et suffisantes pour que 1’acces au chantier ne soit rendu possible qu’aux seules personnes
autorisées comme indiqué au PGC SPS ou, a défaut, par des dispositions contractuelles.

Pour I'exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et
diffuser les documents qu'il est appelé a effectuer dans le cadre de sa mission et dont il définit
les caractéristiques avec le plan général de coordination.

| Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le coordonnateur, sans
accord express du maitre d'ouvrage sauf en cas de danger grave et imminent et si les
observations du coordonnateur n'ont pu trouver de mesure d'une efficacité au moins
équivalente.

] Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences
financieres sans avoir I'accord express du maitre d'ouvrage et apres avis du maitre d’ceuvre.

[ | Il appartient au coordonnateur d'adresser au CHSCT ou a défaut aux délégués du
personnel des entreprises ou établissements présents sur le site, les procés-verbaux du
collége.

] Le coordonnateur SPS intervient lors des levées de réserves ou réparations des
désordres par les entreprises pendant la période de garantie de parfait achévement. Il apporte
les compléments au DIUO si nécessaires.
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3.2 Opération de catégorie 11

Le coordonnateur veille & ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L 4531-
let2etL.4535-1et L 4532-18 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

321

3.2.2

En phase conception

] Le coordonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les risques
inhérents a la conception de l'ouvrage.

Il participe en tant que de besoin a toutes les réunions utiles organisées par la maitrise
d'ceuvre :

Il est destinataire des documents d'études établis par le maitre d'oeuvre ainsi que des avis
techniques du contrdleur technique, au fur et a mesure de leur élaboration.

W |l ouvre le registre journal dés la signature du contrat dans lequel il enregistre :

- les avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses
éventuelles. Si ceux-ci font I’objet d’échanges de courrier, une inscription sommaire
indique qu’ils sont annexés au registre ;

- les avis émis sur les dossiers d’étude relativement a la prévention tant en réalisation
qu’en intervention ultérieure. Ils sont complétés des suites données s‘il y a lieu.

u Le DIUO regroupe toutes les mesures prises pour faciliter les interventions ultérieures
sur I’ouvrage.

Le coordonnateur établit le projet de DIUO au plus tard dans un délai fixé dans I’acte
d’engagement aprés la prise de connaissance des études de projet.

u Le coordonnateur assiste le maitre d'ouvrage a I'établissement de la déclaration
préalable.

B Le coordonnateur élabore le PGC ou, s’il y a lieu le PGC simplifié.

u Le coordonnateur examine les dispositions a prendre par les entreprises pour que
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

| Le coordonnateur définit les sujétions a la mise en place et I'utilisation des protections
collectives, appareil de levage, accés provisoire et installations générales, notamment
électriques.

Il mentionne dans les piéces écrites la répartition des sujétions entre les différents corps d'état
ou de métier qui interviendront sur le chantier.

Le coordonnateur assure le passage des consignes et la transmission des documents au
coordonnateur de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

En phase réalisation
Les missions du coordonnateur SPS en phase réalisation concernent notamment :

| La mise a jour du registre journal de la coordination au fur et a mesure du
déroulement de I'opération.

B Le dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO).

Le coordonnateur compléte et, si nécessaire, adapte le DIUO au fur et & mesure de
I’avancement du chantier.

Le coordonnateur remet le DIUO au maitre d’ouvrage apres réception de 1’ouvrage dans un
délai fixé dans I’acte d’engagement aprés avoir regu de celui-ci ou du maitre d’ceuvre tous
les plans d’exécution et notes techniques qu’il a spécifiés.

B Lamise ajour et I'adaptation du plan général de coordination.

Le plan général de coordination est tenu a jour pendant toute la durée des travaux et archivé
pendant 5 ans par le maitre d’ouvrage.

Il doit pouvoir étre consultable sur le chantier par :
- Le médecin du travail ;
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- Les membres du CHSCT sur le chantier des entreprises ;

- L’Inspection du Travail, ’OPPBTP, la CRAM et leur étre adressable, sur leur
demande.

Le coordonnateur harmonise et compléte le PGC SPS en fonction de 1’évolution du chantier
et des PPSPS. S’il y a lieu, il établira un PGC simplifié et s’assurera de I’établissement de
PPSPS simplifiés ;

u L'harmonisation et la diffusion des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé dus par les entreprises (PPSPS).

Le coordonnateur est tenu de :

- communiquer, des la conclusion du contrat, a chacun des entrepreneurs appelés a
intervenir les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;

- transmettre sur leur demande, a chaque entrepreneur, les P.P.S.P.S. établis par les
autres entrepreneurs ;

- communiquer obligatoirement, dans le cas d’opérations de construction de
batiment, aux autres entrepreneurs les P.P.S.P.S. des entrepreneurs chargés du gros
ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux présentant des
risques particuliers dont la liste est fixée par arrété ministériel. 1l est important pour
les entreprises de connaitre les risques internes a chacune d’elles, lesquels sont
éventuellement susceptibles d’avoir des incidences de coactivité.

A réception des P.P.S.P.S., le coordonnateur vérifie leur conformité avec les dispositions du
plan général de coordination. Si nécessaire, il procede a des adaptations du plan général de
coordination ou fait harmoniser les P.P.S.P.S. entre eux et/ou par rapport a ce plan.

Le coordonnateur informe le maitre d’ceuvre de ses avis sur les P.P.S.P.S. de maniére a ce
qu’il puisse, en connaissance de cause, émettre les ordres de service de commencement des
travaux.

u Le CSPS organise des inspections communes avec les différentes entreprises, y
compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes sur les chantiers ou sont
traitées la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur
utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales,
leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

] Le coordonnateur veille a I'application correcte des mesures de coordination
diffusées par lui, ainsi que des procédures de travail qui interferent.

| Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur
le site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier et notamment :

- Avant tout commencement d'exécution, il procede avec le chef de I'établissement
en activité, a une inspection commune visant a :

o délimiter le chantier,

o matérialiser les zones du secteur qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir.

o préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi
que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la
réalisation des travaux.

o définir pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels les
personnels ont acces.

- Le coordonnateur communique aux entreprises appelées a intervenir sur le
chantier, les consignes de sécurité arrétées avec le chef d'établissement, en
particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salari¢s, ainsi que, s’agissant des
chantiers non clos et non indépendants, I'organisation prévue pour assurer les
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premiers secours en cas d'urgence et les descriptions du dispositif mis en place a
cet effet dans I'établissement.
B Le controle des acces au chantier.
Le coordonnateur veille a ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires et
suffisantes pour que 1’accés au chantier ne soit rendu possible qu’aux seules personnes
autorisées comme indiqué au PGC SPS ou, a défaut, par des dispositions contractuelles.
Pour l'exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et
diffuser les documents qu'il est appelé a effectuer dans le cadre de sa mission et dont il définit
les caractéristiques avec le plan général de coordination.
u Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le coordonnateur,
sans accord express du maitre d'ouvrage sauf en cas de danger grave et imminent et si les
observations du coordonnateur n'ont pu trouver de mesure d'une efficacité au moins
équivalente.
u Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des
incidences financieres sans avoir l'accord express du maitre d'ouvrage et aprés avis du
maitre d’ceuvre.
[ | Intervention lors des levées de réserves ou réparations des désordres par les
entreprises pendant la période de garantie de parfait achévement. Compléments au DIUO si
nécessaires.
3.3 Opération de catégorie 111

Le coordonnateur veille a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L 4531-
let2etL.4535-1et L 4532-18 du code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

3.3.1 En phase conception

] Le coordonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les risques
inhérents a la conception de l'ouvrage.
Il participe en tant que de besoin a toutes les réunions utiles organisées par la maitrise
d'ceuvre :
Il est destinataire des documents d'études établis par le maitre d'oeuvre ainsi que des avis
techniques du contréleur technique, au fur et a mesure de leur élaboration,
] Le coordonnateur ouvre le registre journal dés la signature du contrat dans lequel il
enregistre :

- les avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses

éventuelles. Si ceux-ci font I’objet d’échanges de courrier, une inscription sommaire
indique qu’ils sont annexés au registre ;
- les avis émis sur les dossiers d’étude relativement a la prévention tant en réalisation
qu’en intervention ultérieure. Ils sont complétés des suites données s‘il y a lieu.
| Le DIUOQ regroupe toutes les mesures prises pour faciliter les interventions ultérieures
sur I’ouvrage.
Le coordonnateur établit le projet de DIUO aprés la prise de connaissance des études de
projet.
] Le coordonnateur examine les dispositions a prendre par les entreprises pour que
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
] Le coordonnateur définit les sujétions a la mise en place et I'utilisation des protections
collectives, appareil de levage, accés provisoire et installations générales, notamment
électriques,
Il mentionne dans les piéces ecrites la répartition des sujétions entre les différents corps d'état
ou de métier qui interviendront sur le chantier,

] Le coordonnateur assure le passage des consignes et la transmission des documents au
coordonnateur de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.
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3.3.2 En phase réalisation
Les missions du CSPS en phase réalisation concernent notamment :

u La mise a jour du registre journal de la coordination au fur et a mesure du
déroulement de I'opération.

B Le dossier d’intervention ultérieure sur 1’ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur compléte et, si nécessaire, adapte le DIUO au fur et & mesure de
I’avancement du chantier.

Le coordonnateur remet le DIUO au maitre d’ouvrage apres réception de 1’ouvrage dans un
délai fix¢é dans I’acte d’engagement aprés avoir regu de celui-ci ou du maitre d’ceuvre tous
les plans d’exécution et notes techniques qu’il a spécifiés.

] L'organisation des inspections communes avec les différentes entreprises, y compris
sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes sur les chantiers ou sont traitées la
coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation
en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur
information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et
de protection de la santé.

u Le coordonnateur veille a I'application correcte des mesures de coordination diffusées
par lui, ainsi que des procédures de travail qui interférent.

u Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le
site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier et notamment :

- Avant tout commencement d'exécution, il procéde avec le chef de I'établissement en
activité, a une inspection commune visant a :

o délimiter le chantier,

o matérialiser les zones du secteur qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir.

o préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi
que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la
réalisation des travaux.

o définir pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels les personnels
ont acces.

- Le coordonnateur communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier,
les consignes de sécurité arrétées avec le chef d'établissement, en particulier, celles
qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que, s’agissant des chantiers non clos
et non indépendants, I'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas
d'urgence et les descriptions du dispositif mis en place a cet effet dans
I'établissement.

B Le controle des accés au chantier.

Le coordonnateur veille & ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires et
suffisantes pour que 1’acces au chantier ne soit rendu possible qu’aux seules personnes
autorisées comme indiqué au PGC SPS ou, a défaut, par des dispositions contractuelles.

Pour I'exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et
diffuser les documents qu'il est appelé a effectuer dans le cadre de sa mission et dont il définit
les caractéristiques avec le plan général de coordination.

] Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le coordonnateur, sans
accord express du maitre d'ouvrage sauf en cas de danger grave et imminent et si les
observations du coordonnateur n'ont pu trouver de mesure d'une efficacité au moins
équivalente.

] Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences
financiéres sans avoir 'accord express du maitre d'ouvrage et aprés avis du maitre d’ceuvre.
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] Intervention lors des levées de réserves ou réparations des désordres par les entreprises
pendant la période de garantie de parfait achévement. Compléments au DIUO si nécessaires.

Quand une opération présente un risque particulier relevant de la liste fixée par arrété du
25 février 2003 :

] Etablissement et mise a jour et l'adaptation du plan général simplifié de
coordination.

Le plan général simplifié de coordination est tenu a jour pendant toute la durée des travaux
et archivé pendant 5 ans par le maitre d’ouvrage.

Il doit pouvoir étre consultable sur le chantier par :
- Le médecin du travail ;
- Les membres du CHSCT sur le chantier des entreprises ;

- L’Inspection du Travail, ’OPPBTP, la CRAM et leur étre adressable, sur leur
demande.

u A réception des des P.P.S.P.S. simplifiés, le coordonnateur vérifie leur conformité
avec les dispositions du plan général simplifié de coordination. Si nécessaire, il procéde a
des adaptations du plan général simplifié de coordination ou fait harmoniser les P.P.S.S.P.S.
entre eux et/ou par rapport a ce plan.

Le coordonnateur harmonise et compléte le PGSC SPS en fonction de 1I’évolution du chantier
et des PPSSPS.

Article 4 - Présence du coordonnateur

Dans le cas ou le coordonnateur titulaire ou son suppléant quitte I’entreprise définitivement, cette
derniére s’engage a transmettre au maitre d’ouvrage dans un délai 8 jours les références du remplacent
eny joignant les justificatifs de niveau de compétence et d’expérience (cf. Mémoire technique).

11 s’engage a consacrer globalement pour chaque phase de 1’opération au minimum les temps suffisants
en fonction de la durée estimée du chantier, sans pouvoir tirer argument de 1’épuisement de ces temps
pour ne pas remplir complétement sa ou ses missions.

Les visites inopinées devront étre aléatoires, le visa du coordonnateur dans le RJC permettra de
s’assurer de son passage a des moments différents d’un mois a 1’autre.

Le maitre d’ouvrage s’engage a :
- Lui donner libre accés a toutes les réunions techniques relatives a 1’opération, tant en phase
conception, qu’en phase réalisation,
- Prévoir dans les marchés des intervenants la communication de toutes les études et piéces
nécessaires a la mission du coordonnateur.

Chaque réunion donnera lieu a un compte rendu établi par le coordonnateur et transmis au maitre
d’ouvrage, maitre d’ceuvre et 8 ’OPC s’il y en a un.

Article 5- Moyens et autorités concédés

5.1 Autorité du coordonnateur

Le coordonnateur SPS interviendra autant que de besoin, au cours des différentes réunions
concernant, soit ’accompagnement, la conception, 1'étude et 1'¢laboration, soit la réalisation du
projet, ou alors I’ensemble des phases selon 1'étendue de sa mission. A cet effet, il sera convoqué
systématiquement par l'organisateur de ces réunions (en général, le maitre d'ouvrage ou le maitre
d'ccuvre). L objet de la réunion lui sera systématiquement indiqué.

Il pourra se faire communiquer tout document nécessaire au bon déroulement de sa mission par
les différents intervenants concernés (entreprises, bureaux de contrdle technique, maitres d'ceuvre,
etc.).
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Il formulera ses observations et recueillera les avis et propositions des autres intervenants sur
toute disposition, susceptible de modifier la conception architecturale, les techniques de
construction, ou I'équilibre financier de l'opération.

Le coordonnateur SPS fait part de ses observations via le RJC.
L'ensemble des observations est visé par les intervenants concernés.

S'ils ne sont pas présents sur le chantier au moment de I'observation, le coordonnateur la transmet
par courriel qui vaut attestation de réception.

Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sont destinataires par courriel de toutes les observations
portées au RJC.

Dans le cas de non prise en compte de ses observations, le coordonnateur SPS informe le maitre
d'ouvrage et le maitre d’ceuvre par écrit, qui feront appliquer les dispositions qu’ils jugeront
nécessaires.

En cas d'anomalie constatée en matiére de coordination sécurité et de protection de la santé, le
coordonnateur SPS procéde, a une remarque verbale aux intervenants concernés présents, et
mentionne l'observation dans le RJC qu'il transmet aux intervenants et au maitre d'ouvrage. Si le
probleme persiste, le coordonnateur propose au maitre d'ouvrage de procéder a un arrét partiel ou
total du chantier, aux frais et risques du contrevenant.

Lorsgu'une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n'ayant pas participé a
I'inspection commune ou fourni un PPSPS, personne n'intervenant pas sur le chantier, absence de
carte d’identité professionnelle...) est présente sur le chantier, le coordonnateur SPS avertit
immédiatement (par tous moyens appropriés) le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre qui feront
appliquer les dispositions nécessaires. Le coordonnateur SPS le mentionnera dans le RJC.

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier fourniront au coordonnateur chaque mois la DNS
(Déclaration Nominative Sociale) du personnel dédié au chantier. Pour le personnel recruté sur
des missions d’intérim, une attestation sera produite. Ces éléments permettront au coordonnateur
de vérifier I’identité des ouvriers autorisés a accéder au chantier. Le port du badge sur chantier
est obligatoire pour tous les intervenants.

Le coordonnateur SPS ne dispose d'aucun pouvoir de commandement direct a I'égard des
différents intervenants sur le lieu les travaux, sauf en cas de risques graves et immédiats, mettant
en cause la vie des intervenants sur le chantier, des riverains, des usagers ou du personnel de
I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés. Le coordonnateur alors aura autorité pour
arréter les travaux sur la zone présentant des risques ou pour interdire l'usage de matériels
présentant des risques (engins de levage par exemple).

Le coordonnateur précisera sur le RIC :
- Ladate et I'neure de sa décision,

- Le type de travaux, la zone ou le matériel concerné,
- Lesraisons de sa décision.

Cette décision sera confirmée au responsable de I'entreprise et au maitre d'ouvrage par lettre
recommandée avec avis de réception. Préalablement, le coordonnateur prévient immédiatement,
aprés constat, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre par un appel téléphonique qu’il consigne
dans le RJC.

L'entreprise informera le coordonnateur SPS, le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit,
des mesures prises pour faire cesser cette situation.

Le coordonnateur SPS a autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques et le
mentionne dans le RJC.

Dans ces cas, une copie du RJC est transmise immédiatement au maitre d'ouvrage et au
responsable de I’entreprise concernée, par tous moyens appropriés.

La notification de ces arréts est consignée au RJC.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage et ses représentants, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le RJC.
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Le coordonnateur SPS a la faculté d'organiser toutes les réunions qu'il juge utiles avec les
différents intervenants. Le maitre d'ouvrage devra systématiquement étre informe.

En cas de litige entre le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre, une entreprise ou l'utilisateur de
I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, c'est le maitre d'ouvrage qui arbitrera.

Il appartient au coordonnateur SPS, dans la mesure ou il est informé d’un projet de « travail par
point chaud », de préciser les conditions d’application de la procédure de permis de feu
(notamment la répartition des roles) et de les indiquer au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage donnera la consigne de I’application de la procédure adaptée et de s’assurer
de la distribution des roles dans 1’application de cette procédure.

Le coordonnateur SPS devra s'assurer que l'ensemble des mesures de prévention, ainsi que les
moyens de protection ont été pris avant, pendant et aprés I'exécution de travaux dits "par point
chauds".

A ce titre, il devra :

- Avant le démarrage des travaux « par points chauds »

o Participer a une visite d’inspection destinée a cibler efficacement les dispositions
appropriées a la nature du travail a effectuer et aux risques spécifiques liés a ces
travaux.

o Vérifier l'affichage du permis feu.

- Pendant la réalisation des travaux

o [Faire assurer le respect des principes de prévention et de protection définis dans

le permis de feu.

5.2 Moyens du coordonnateur

5.2.1 Phase conception

- Acces au site
- Information du coordonnateur des réunions de conception, de I'ordre du jour et des
comptes rendus
- Fourniture des documents de conception avant la remise des observations ou
I'élaboration des pieces SPS
- Le cas échant, fourniture du rapport d'étude géotechnique faisant apparaitre les
recommandations et conclusions du géotechnicien sur la tenue du sol en phase
provisoire
- Fourniture des études et des diagnostics préalables (par exemple en cas de travaux
de démolition ou de réhabilitation) permettant de recueillir les renseignements
concernant notamment :
o La nature, la résistance et la stabilité de la construction a démolir et de ses
divers éléments
o Le repérage des ouvrages voisins, leur résistance, l'influence de la
démolition sur leur stabilité
o Le recensement des éléments & risques spécifiques en raison, entre autres,
de leur toxicité, inflammabilité ou radioactivité (amiante, plomb, pyraléne,
métaux lourds...)
- Fourniture des DIUO existants.

5.2.2 Phase réalisation

- Communication, dés que le maitre d'ouvrage en a connaissance, des coordonnées de
tous les intervenants sur le chantier,

- Indication par le maitre d'ouvrage de la date de début des travaux et de réception de
I'ouvrage,

- Le coordonnateur SPS peut demander au maitre d'ouvrage de faire pallier les
manquements d'une entreprise concernant les mesures de prévention prescrites par
la réglementation, définies par le PGC et les dispositions prévues au PPSPS, par
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I'intervention d'une autre entreprise, financée par l'application de pénalités
financiéres,

- Fourniture a la charge du maitre d'ouvrage, des documents d'exécution avant la
remise des observations ou I'élaboration des pieces SPS,

- Fourniture du plan d'installation de chantier et des plannings généraux et détaillés
d'exécution,

- Information du coordonnateur SPS des réunions de maitrise d'ceuvre.

Article 6 - Délai de remise des documents

Les délais indiqués ci-dessous s’entendent en jours calendaires. Les pénalités prévues au CCAP
peuvent étre cumulables et ne sont pas limitées, elles seront appliquées quel qu’en soit le montant.

Les délais ci-apres s’entendent comme des délais maximums.
IIs pourront étre réduits dans les marchés subsequents.

Désignation

Délais maximum de livraison ou d'exécution

Déclaration préalable

5 jours ouvrés a compter de la notification du marché

Registre Journal de la Coordination (RJC)

Ouverture 5 jours ouvrés & compter de la notification
du marché

Plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé (PGCSPS)

10 jours ouvrés a compter de la réception de chaque
document d’étude établi par le maitre d’ceuvre.

Dossier d’intervention ultérieure

(DIUO)

sur l'ouvrage

10 jours ouvrés a compter de la réception de chaque
document d’étude établi par le maitre d’ceuvre.

Avis sur documents d’étude

10 jours ouvrés a compter de la réception de chaque
document d’étude établi par le maitre d’ceuvre.

Eléments & joindre au dossier de consultation des
entreprises (DCE)

10 jours ouvrés & compter de la communication du
DCE par le maitre d’ouvrage.

Analyse des offres

5 jours ouvrés a compter de la communication du
rapport d’analyse des offres par le maitre d’ouvrage.

Reglement du Collége interentreprises de sécurité et
de protection de la santé (CISSCT)

8 jours calendaires a compter de la réception du
dossier PRO

Envoi des PV de réunions

2 jours ouvrés & compter de la réunion concernée

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS)

5 jours ouvrés a compter de la communication du
PPSPS par les entreprises

Inspection commune

Au plus tard 1 semaine avant la premiére réunion de
démarrage du chantier.

Remise définitive du DIUO

2 mois a compter de la réception du DOE




