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Pouvoir adjudicateur contractant :

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas
géeométriques de Martinique

12-14, avenue Louis Domergue
Immeuble Le Trident — Montgérald
97200 — Fort de France

Objet du marché :

Elaboration d’une cartographie des enjeux d’assainissement sur le littoral
martiniquais

Le présent cahier des clauses techniques particulieres comporte 5 pages numérotées de 1 a 5, celle-ci comprise.
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Article 1 - Contexte

Les zones urbaines des 50 pas géométriques sont des zones issus d’un habitat spontané et généralement
sous équipées ou présentant de grands déficits en equipement.
Instituée par la loi 96-1241 du 30 décembre 1996, comme outil de coopération entre ’Etat et les
communes dans le vaste chantier de la régularisation des occupations fonciéres 1’agence pour la mise
en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques a pour missions :

- d’élaborer les programmes d’équipement des espaces urbains ;

- de Vérifier la compatibilité des demandes de cession avec le programme des équipements ;

- de réaliser des travaux dans les quartiers de la zone des 50 pas géométriques.
L’objectif général des travaux de 1’agence est de

- répondre a la carence de réseaux élémentaires et structurants, notamment de la voirie et des

réseaux de collecte et de traitement des eaux usées ;

- permettre les cessions des parcelles aux occupants
Afin de mener a bien ses missions, I’Agence souhaite obtenir une cartographie des enjeux termes
d’assainissement sur le littoral martiniquais.
En effet, les communautés d’agglomération (CAP NORD, CACEM et ESPACE SUD) ont
globalement une bonne connaissance de leur patrimoine « assainissement collectif » (STEU, poste et
réseaux) et de I’état d’avancement des travaux en cours. Cependant, des mises a jour restent a effectuer
en ce qui concerne le zonage (zone assainissement collectif et zone Assainissement non collectif) et
les schémas directeurs d’assainissement, car les données sont obsolétes :

- données urbanistiques de référence trop anciennes,

- ambition de zonage inadaptée,

- schéma directeur d’assainissement a redéfinir.
L’étude concernera les zones urbaines et d’urbanisation diffuse mais aussi les zones naturelles de la
zone des cinquante pas géométriques sur I’ensemble du littoral martiniquais.
Le cahier des clauses techniques particuliéres (dénommé « CCTP ») du présent marché a pour objet
de préciser le contenu des élements de mission dus par le titulaire en fonction des besoins de 1’ Agence
(numeéro de référence de la nomenclature CPV : 90492000-2 — Services de conseil en traitement des
eaux usées).
Le marche est divisé en trois lots, un lot par communauté d’agglomération :

- Lot n° 1: Réalisation de la cartographie sur le littoral de la CACEM ;

- Lotn® 2 : Réalisation d’une cartographie sur le littoral de CAP NORD ;

- Lot n® 3: Réalisation d’une cartographie sur le littoral de ’ESPACE SUD.

Article 2 - Prestations attendues

L’étude, objet du présent marché, ne vise pas a se substituer aux compétences des communautés
d’agglomération en mati¢re d’assainissement. Elle vise a définir, quel que soit le systeme retenu par
les communautés. Par hypothése, 1’évaluation des colts sera effectuée en ayant recours a
1’assainissement non collectif (ANC).

Le titulaire du marché devra réaliser les prestations décrites ci-apres.

1) Collecte des données

I s’agira de récupérer aupres des communautés d’agglomération (CAP NORD, CACEM, ESPACE
SUD) les schémas directeurs d’assainissement (SDA) et de se rapprocher des exploitants de services
publics (SME, ODYSSI, ...) afin de dresser un état des lieux (I’ODE fait déja un état des licux dans le
cadre de la révision du SDAGE), a la date de notification du marché, du traitement des eaux usees
domestiques sur la bande des 50 pas géométriques.
= Zonage des quartiers desservis par un dispositif d’assainissement collectif
o Evaluation des constructions raccordées

(SME missionnée par CAESM pour 405 enquétes contractuelles par an hors ZPG) ;
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o Evaluation des constructions a raccorder

Il conviendrait de référencer la liste de tous les raccordables et de faire une enquéte de
raccordement (raccordé ou non ; raccordée conforme ou non. Prestation contractuelle
de la SME pour I’Espace Sud) ;

o Estimation des codts de raccordement

= Zonage des quartiers concernés par des extensions de réseaux planifiées aux schémas
directeurs

o Evaluation des constructions raccordables
o Estimation des colts de raccordement (extension du réseau, branchement des
particuliers)
2) Enquétes de terrains

Il s’agira, a partir d’enquétes, de dresser un état des lieux des sites non concernés par des extensions
de réseaux.

= Zonage des quartiers non concernés par des extensions de réseaux avec distinction entre :
o Quartiers denses ou un dispositif collectif doit étre réalisé (évaluation des
constructions impactées, estimation des co(ts)
o Quartiers a équiper en ANC (évaluation des constructions, estimations des co(ts)

3) Elaboration de la cartographie des enjeux d’assainissement.

4) Estimation des travaux de mise aux normes.

Article 3- Délais

3.1 Durée du marche
La durée de validité du marché est de trois (3) mois a compter de la notification du marché.

3.2 Délais d’exécution des prestations

Le titulaire précisera dans son offre le calendrier prévisionnel d’exécution des prestations.

Article 4 - Pilotage des prestations

A linitiative du pouvoir adjudicateur, il sera constitué un comité de pilotage (COPIL) qui réunira
I’ensemble des partenaires engagés dans le projet. Ce COPIL sera chargé de coordonner et de suivre
le déroulement de la mission.

Le COPIL se réunira a minima une fois par mois (a I’initiative du pouvoir adjudicateur)

Des réunions d’étapes doivent également avoir lieu avec 1’ Agence. Elles permettront de faire le point
sur I’avancement des études. L’initiative de ces réunions est a la charge du pouvoir adjudicateur.

Le compte-rendu de chacune des réunions sera €laboré par le titulaire et remis au pouvoir adjudicateur
dans un délai de quinze jours calendaires a compter de chaque réunion.

Article 5- Livrables

Le titulaire fournira les livrables suivants :

- le schéma directeur d’assainissement et le rapport d’état des lieux et perspectives ;
- le rapport d’enquétes de terrain ;
- la cartographie des enjeux d’assainissement.

Les livrables doivent étre présentés a 1’ Agence des 50 pas géométriques pour vérification et premier
contrdle. Dans 1’éventualité ou ce contrdle est concluant, le titulaire fournira 3 documents provisoires
supplémentaires qui seront transmis par I’agence aux différents partenaires.
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A I’issue de cette transmission, I’ Agence des 50 pas géométriques programmera une réunion du comité
de pilotage pour la présentation des études.

Les documents validés par le comité de pilotage avec éventuellement des modifications deviendront
des documents définitifs apreés intégration des modifications demandées.

Tous les documents définitifs seront transmis sur support informatique a I’ Agence.

Les plans seront fournis au format Autocad (DXF ou DWG) et ARCGIS (shapefile (.shp)), les cartes
au format ARCGIS (shapefile (.shp)) sous le systeme de projection Fort Desaix
(IGNF:MART38UTM20); les autres documents au format word ou excel.

Les dossiers au format papier seront rendus en 4 exemplaires dont 1 reproductible.

Le réglement des prestations ne pourra intervenir qu’apres vérification de la compatibilité des rendus
avec le SIG de I’ Agence.

Article 6 - Documents ou études fournis au titulaire
Afin de mener a bien I’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur mettra a disposition du
titulaire, les documents suivants :

- Extrait de la BD ORTHO et BD TOPO de I’IGN sous réserves de I’acceptation par le titulaire
des conditions d’utilisation ;

- Documents divers (zonage, SDA, zones a enjeux, zones des raccordables et raccordés
potentiels, fichier récapitulatif des enquétes de conformité réalisées).

Article 7 - Documents ou études téléchargeables sur le site public de ’ODE
L’Office de I’Eau dispose de données sur I’assainissement, notamment les STEU publiques et privées,
les postes de relevage, les agglomérations d'assainissement, les points de rejet en mer...
Ces données sont disponibles sur la carte interactive téléchargeable sur le site :

https://cartes.observatoire-eau-martinigue.fr/adws/app/8fe7dcff-4604-11e7-9b71-
abb6f409a924/index.html
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